

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 02

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%			
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:		30,00		m	
					ÁREA :		225,00		m2	
					DATA:		AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	225,00	0,39	0,50	78,10	33,47	111,57	R\$ 111,57
SUB-TOTAL									R\$	111,57
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESURA								
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	225,00	1,41	1,79	282,36	121,02	403,38	R\$ 403,38
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	228,00	1,73	2,20	351,07	150,46	501,53	R\$ 501,53
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	27,00	274,55	349,09	6.597,80	2.827,63	9.425,43	R\$ 9.425,43
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	615,60	0,47	0,60	257,51	110,37	367,88	R\$ 367,88
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	1.215,00	0,48	0,61	519,07	222,46	741,53	R\$ 741,53
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	11,25	5,85	7,44	58,57	25,11	83,68	R\$ 83,68
SUB-TOTAL									R\$	11.523,43
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,01	25.831,55	32.844,82	278,88	119,52	398,40	R\$ 398,40
SUB-TOTAL									R\$	398,40
TOTAL GERAL									R\$	12.033,40