
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 60,00                  m

  ÁREA : 450,00                m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 m2 -                     300,37                 381,93                 -                       -                     -                -R$                            

1.2 78472 m2 450,00               0,33                     0,42                     132,17                  56,65                  188,82          188,82R$                       

188,82R$                       

2.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA

2.1 73806/001 m2                 450,00                      1,42 1,81                     568,75                  243,76                812,51          812,51R$                       

2.2 72.942 m2                 456,00                      1,30 1,65                     527,63                  226,13                753,76          753,76R$                       

2.3 72.962 T                   43,20                  199,07 253,13                 7.654,50               3.280,51             10.935,01     10.935,01R$                  

2.4 93.176 T x Km                 984,96                      0,45 0,57                     394,51                  169,07                563,58          563,58R$                       

2.5 93.599 T x Km              1.944,00                      0,46 0,58                     795,94                  341,12                1.137,06       1.137,06R$                    

2.6 72.891 m3                   18,00                      5,73 7,29                     91,80                    39,34                  131,14          131,14R$                       

14.333,06R$                  

3.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA

3.1 73806/001 m2                        -                        1,42 1,81                     -                       -                     -                -R$                            

3.2 72.942 m2                        -                        1,30 1,65                     -                       -                     -                -R$                            

3.3 72.962 T                        -                    199,07 253,13                 -                       -                     -                -R$                            

3.4 93.176 T x Km                        -                        0,45 0,57                     -                       -                     -                -R$                            

3.5 93.599 T x Km                        -                        0,46 0,58                     -                       -                     -                -R$                            

3.6 72.891 m3                        -                        5,73 7,29                     -                       -                     -                -R$                            

-R$                            

4.0 CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA

4.1 72.942 m2                 456,00                      1,30 1,65                     527,63                  226,13                753,76          753,76R$                       

4.2 72.962 T                   54,00                  199,07 253,13                 9.568,13               4.100,63             13.668,76     13.668,76R$                  

4.3 93.176 T x Km              1.231,20                      0,45 0,57                     493,13                  211,35                704,48          704,48R$                       

4.4 93.599 T x Km              2.430,00                      0,46 0,58                     994,92                  426,40                1.421,32       1.421,32R$                    

4.5 72.891 m3                   22,50                      5,73 7,29                     114,75                  49,18                  163,93          163,93R$                       

16.712,25R$                  

5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 74022/019 Und                    1,00                  182,66 232,26                 162,58                  69,67                  232,25          232,25R$                       

5.2 74022/047 Und                    2,00                    79,42 100,99                 141,37                  60,60                  201,97          201,97R$                       

5.3 74022/052 Und                    2,00                    79,42 100,99                 141,37                  60,60                  201,97          201,97R$                       

5.4 74022/053 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.5 74022/054 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.6 74022/055 Und                    2,00                  198,55 252,46                 353,44                  151,48                504,92          504,92R$                       

5.7 74022/040 Und                    2,00                  277,97 353,45                 494,82                  212,07                706,89          706,89R$                       

2.029,74R$                    

6.0 SINALIZAÇÃO DE PISTA

6.1 72947 m2                   14,40                    23,36 29,70                   299,40                  128,32                427,72          427,72R$                       

6.2 72947 m2                   18,00                    23,36 29,70                   374,25                  160,40                534,65          534,65R$                       

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 02

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS -  1 ENSAIO P/ CADA 400M3

ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS

SUB-TOTAL

SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO

__________________________
       Responsável Técnico Página 1

__________________________
Visto da Administração 
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 02

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

962,37R$                       

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 VB                    1,00               1.711,31 2.176,00              1.523,19               652,80                2.175,99       2.175,99R$                    

2.175,99R$                    

36.402,23R$        

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

TOTAL  GERAL

SUB-TOTAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 2

__________________________
Visto da Administração 


