
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 353,00                m

  ÁREA : 2.647,50             m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENT

O
MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 m2 2,40                         300,37                     381,93                     641,640        274,99                916,63          916,63R$                        

1.2 78472 m2 4.417,50                  0,33                         0,42                         1.297,53       556,08                1.853,61       1.853,61R$                     

2.770,24R$                     

2.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA

2.1 73806/001 m2 2.932,50                                           1,42 1,81                         3.706,41       1.588,46             5.294,87       5.294,87R$                     

2.2 72.942 m2 2.971,60                                           1,30 1,65                         3.438,43       1.473,62             4.912,05       4.912,05R$                     

2.3 72.962 T 281,52                                          199,07 253,13                     49.881,87     21.377,95           71.259,82     71.259,82R$                   

2.4 93.176 T x Km 6.418,65                                           0,45 0,57                         2.570,89       1.101,81             3.672,70       3.672,70R$                     

2.5 93.599 T x Km 12.668,40                                         0,46 0,58                         5.186,89       2.222,95             7.409,84       7.409,84R$                     

2.6 72.891 m3 117,30                                              5,73 7,29                         598,24          256,39                854,63          854,63R$                        

93.403,91R$                   

3.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA

3.1 73806/001 m2 1.485,00                                           1,42 1,81                         1.876,90       804,39                2.681,29       2.681,29R$                     

3.2 72.942 m2 1.504,80                                           1,30 1,65                         1.741,20       746,23                2.487,43       2.487,43R$                     

3.3 72.962 T 178,20                                          199,07 253,13                     31.574,84     13.532,08           45.106,92     45.106,92R$                   

3.4 93.176 T x Km 4.062,96                                           0,45 0,57                         1.627,35       697,44                2.324,79       2.324,79R$                     

3.5 93.599 T x Km 8.019,00                                           0,46 0,58                         3.283,26       1.407,11             4.690,37       4.690,37R$                     

3.6 72.891 m3 74,25                                                5,73 7,29                         378,68          162,29                540,97          540,97R$                        

57.831,77R$                   

4.0 CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA

4.1 72.942 m2 4.476,40                                           1,30 1,65                         5.179,64       2.219,85             7.399,49       7.399,49R$                     

4.2 72.962 T 530,10                                          199,07 253,13                     93.927,19     40.254,51           134.181,70   134.181,70R$                

4.3 93.176 T x Km 12.086,28                                         0,45 0,57                         4.840,97       2.074,70             6.915,67       6.915,67R$                     

4.4 93.599 T x Km 23.854,50                                         0,46 0,58                         9.766,88       4.185,80             13.952,68     13.952,68R$                   

4.5 72.891 m3 220,88                                              5,73 7,29                         1.126,49       482,78                1.609,27       1.609,27R$                     

164.058,81R$                

5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 74022/019 Und 6,00                                              182,66 232,26                     975,48          418,07                1.393,55       1.393,55R$                     

5.2 74022/047 Und 14,00                                              79,42 100,99                     989,65          424,14                1.413,79       1.413,79R$                     

5.3 74022/052 Und 22,00                                              79,42 100,99                     1.555,17       666,51                2.221,68       2.221,68R$                     

5.4 74022/053 Und 9,00                                                71,47 90,88                       572,52          245,37                817,89          817,89R$                        

5.5 74022/054 Und 11,00                                              71,47 90,88                       699,75          299,89                999,64          999,64R$                        

5.6 74022/055 Und 22,00                                            198,55 252,46                     3.887,94       1.666,26             5.554,20       5.554,20R$                     

5.7 74022/040 Und 22,00                                            277,97 353,45                     5.443,12       2.332,77             7.775,89       7.775,89R$                     

20.176,64R$                   

6.0 SINALIZAÇÃO DE PISTA

6.1 72947 m2 141,36                                            23,36 29,70                       2.939,18       1.259,65             4.198,83       4.198,83R$                     

6.2 72947 m2 176,70                                            23,36 29,70                       3.673,98       1.574,56             5.248,54       5.248,54R$                     

9.447,37R$                     

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 VB 1,00                                         17.384,42 22.104,96                15.473,47     6.631,49             22.104,55     22.104,55R$                   

22.104,55R$                   

369.793,24R$     

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - RESUMO 

ÍTEM
CÓDIGO  SINAPI               
(JANEIRO/2017)

DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALORES  UNITÁRIOS

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL           
(R$)

VALOR UNIT. SEM 
BDI

SUB-TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

SUB-TOTAL

TOTAL  GERAL

SUB-TOTAL

VALOR UNIT. COM 
BDI

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS

SUB-TOTAL

SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO

SUB-TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS -  1 ENSAIO P/ CADA 400M3

ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA

__________________________
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Visto da Administração 


