PLANILHA ORCAMENTARIA - TRECHO 01
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 48,00 m
AREA : 360,00 m2
DATA: JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
- SINAPI = VALOR UNIT. SEM [ VALOR UNIT. COM TOTAL VALOR TOTAL
fTEM MROR18) DESCRIGAO DOS SERVICOS UND. | QUANTIDADE iy o WATERASE | wione.osmn | UNTARIO ws)
EQUIPAMENTO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 74209/001  |PLACA DE INICIO DE OBRA EM CHAPA DE AGO m2 240 300,37 381,93 641,64 274,99 916,63 | RS 916,63
12 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 360,00 033 0.42 105,74 45,31 151,05 | R$ 151,05
SUB-TOTAL RS 1.067,68
2.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA
2.4 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES GOM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 - 142 1,81 - - - |rs
22 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1G m2 - 130 1,65 - - - |rs
23 12,962 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ . 19007 25313 RS
: : CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE GAP DE 6%) - : ' - - -
24 6oi76  |TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA Tk s 07 RS
: : DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO xKm - k : - - -
25 gas0o | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). K 7 045 0s8 7 7 = s
AF_04/2016
26 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 - 573 7.29 - - - |rs
SUB-TOTAL R$ -
3.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
34 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 360,00 142 1,81 455,00 195,01 650,01 | RS 650,01
32 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 364,80 130 1,65 422,11 180,90 603,01 | R$ 603,01
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
33 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.47/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 43,20 199,07 253,13 7.654,50 328051 | 1093501 | RS 10.935,01
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO GOM GAPAGIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
34 93.176 DO TANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE BUPERIG TxKm 984,96 045 057 394,51 169,07 563,58 | RS 563,58
as sossg | [TANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 1443, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AGIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM) K 194400 045 0s8 795,04 saiz|  1137.0 | s 137,08
36 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 18,00 573 7,29 91,80 39,34 131,14 | R$ 131,14
SUB-TOTAL RS 14.019,81
4.0 CAPA ASFALTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA
4.1 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 364,80 1,30 1,65 422,11 180,90 603,01 | RS 603,01
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
42 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.4T/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 43,20 199,07 253,13 7.654,50 328051 | 1093501 | RS 10.935,01
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO COM GAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
43 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 984,96 0,45 0,57 394,51 169,07 563,58 | RS 563,58
» gasn  |TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 143, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKI). K 194400 045 058 795,04 satiz| 113708 | A 1137.06
45 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 18,00 573 7,29 91,80 39,34 131,14 | R$ 131,14
SUB-TOTAL RS 13.369,80
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO
51 |740220019 ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS - 1 ENSAIO P/ CADA 400M3 Und 1,00 182,66 232,26 162,58 69,67 23225 | R$ 23225
52 |740220047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORAGAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P GADA 100M DE PISTA Und 1,00 79,42 100,99 70,68 30,30 100,98 | R$ 100,98
53  |740220052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA Und 2,00 79,42 100,99 141,37 60,60 20197 | R$ 201,97
54 |740220053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE GOMPAGTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ GADA 700M2 Und 1,00 71,47 90.88 63,61 27,26 90,87 | R$ 90,87
55 |740220054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 1,00 71,47 90.88 63,61 27,26 9087 | R$ 90,87
56  |740221055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 2,00 198,55 252,46 353,44 151,48 50492 | RS 504,92
57 |740221040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS Und 2,00 277,97 353,45 494,82 212,07 706,89 | R$ 706,89
SUB-TOTAL RS 1.928,75
6.0 SINALIZAGAO DE PISTA
SINALIZAGAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.1 72947 s L IoA GOM MICROESFERAS DE VIDRG . PINTURA DE EIX0 m2 11,62 23,36 29,70 239,52 102,66 342,18 | RS 342,18
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
62 72947/ AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO m2 14,40 23,36 2,70 299,40 128,32 427,72 | R$ 427,72
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 48,00 m
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VALORES UNITARIOS
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SUB-TOTAL R$ 769,90
7.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA VB 1,00 1.557,80 1.980,80 1.386,55 594,24 1.980,79 | R$ 1.980,79
SUB-TOTAL R$ 1.980,79
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