
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 236,00                m

  ÁREA : 1.770,00             m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 m2 -                     300,37                 381,93                 -                       -                     -                -R$                            

1.2 78472 m2 1.770,00            0,33                     0,42                     519,89                  222,81                742,70          742,70R$                       

742,70R$                       

2.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA

2.1 73806/001 m2              1.770,00                      1,42 1,81                     2.237,12               958,76                3.195,88       3.195,88R$                    

2.2 72.942 m2              1.793,60                      1,30 1,65                     2.075,37               889,45                2.964,82       2.964,82R$                    

2.3 72.962 T                 169,92                  199,07 253,13                 30.107,73             12.903,31           43.011,04     43.011,04R$                  

2.4 93.176 T x Km              3.874,17                      0,45 0,57                     1.551,73               665,04                2.216,77       2.216,77R$                    

2.5 93.599 T x Km              7.646,40                      0,46 0,58                     3.130,70               1.341,74             4.472,44       4.472,44R$                    

2.6 72.891 m3                   70,80                      5,73 7,29                     361,09                  154,75                515,84          515,84R$                       

56.376,79R$                  

3.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA

3.1 73806/001 m2                        -                        1,42 1,81                     -                       -                     -                -R$                            

3.2 72.942 m2                        -                        1,30 1,65                     -                       -                     -                -R$                            

3.3 72.962 T                        -                    199,07 253,13                 -                       -                     -                -R$                            

3.4 93.176 T x Km                        -                        0,45 0,57                     -                       -                     -                -R$                            

3.5 93.599 T x Km                        -                        0,46 0,58                     -                       -                     -                -R$                            

3.6 72.891 m3                        -                        5,73 7,29                     -                       -                     -                -R$                            

-R$                            

4.0 CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA

4.1 72.942 m2              1.793,60                      1,30 1,65                     2.075,37               889,45                2.964,82       2.964,82R$                    

4.2 72.962 T                 212,40                  199,07 253,13                 37.634,66             16.129,14           53.763,80     53.763,80R$                  

4.3 93.176 T x Km              4.842,72                      0,45 0,57                     1.939,67               831,29                2.770,96       2.770,96R$                    

4.4 93.599 T x Km              9.558,00                      0,46 0,58                     3.913,38               1.677,17             5.590,55       5.590,55R$                    

4.5 72.891 m3                   88,50                      5,73 7,29                     451,36                  193,44                644,80          644,80R$                       

65.734,93R$                  

5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 74022/019 Und                    1,00                  182,66 232,26                 162,58                  69,67                  232,25          232,25R$                       

5.2 74022/047 Und                    5,00                    79,42 100,99                 353,44                  151,48                504,92          504,92R$                       

5.3 74022/052 Und                    8,00                    79,42 100,99                 565,51                  242,37                807,88          807,88R$                       

5.4 74022/053 Und                    3,00                    71,47 90,88                   190,84                  81,79                  272,63          272,63R$                       

5.5 74022/054 Und                    4,00                    71,47 90,88                   254,45                  109,05                363,50          363,50R$                       

5.6 74022/055 Und                    8,00                  198,55 252,46                 1.413,79               605,92                2.019,71       2.019,71R$                    

5.7 74022/040 Und                    8,00                  277,97 353,45                 1.979,31               848,28                2.827,59       2.827,59R$                    

7.028,48R$                    

6.0 SINALIZAÇÃO DE PISTA

6.1 72947 m2                   56,64                    23,36 29,70                   1.177,67               504,71                1.682,38       1.682,38R$                    

6.2 72947 m2                   70,80                    23,36 29,70                   1.472,08               630,90                2.102,98       2.102,98R$                    

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS

SUB-TOTAL

SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO

SUB-TOTAL

ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS -  1 ENSAIO P/ CADA 400M3

ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO

SUB-TOTAL

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL           
(R$)

PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 06

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS

__________________________
       Responsável Técnico Página 1

__________________________
Visto da Administração 



  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 236,00                m

  ÁREA : 1.770,00             m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL           
(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 06

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS

3.785,36R$                    

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 VB                    1,00               6.683,41 8.498,22              5.948,75               2.549,47             8.498,22       8.498,22R$                    

8.498,22R$                    

142.166,48R$      

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

TOTAL  GERAL

SUB-TOTAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 2

__________________________
Visto da Administração 


