
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 150,00                m

  ÁREA : 1.125,00             m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 m2 -                     300,37                 381,93                 -                       -                     -                -R$                            

1.2 78472 m2 1.125,00            0,33                     0,42                     330,44                  141,61                472,05          472,05R$                       

472,05R$                       

2.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA

2.1 73806/001 m2                        -                        1,42 1,81                     -                       -                     -                -R$                            

2.2 72.942 m2                        -                        1,30 1,65                     -                       -                     -                -R$                            

2.3 72.962 T                        -                    199,07 253,13                 -                       -                     -                -R$                            

2.4 93.176 T x Km                        -                        0,45 0,57                     -                       -                     -                -R$                            

2.5 93.599 T x Km                        -                        0,46 0,58                     -                       -                     -                -R$                            

2.6 72.891 m3                        -                        5,73 7,29                     -                       -                     -                -R$                            

-R$                            

3.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA

3.1 73806/001 m2              1.125,00                      1,42 1,81                     1.421,89               609,39                2.031,28       2.031,28R$                    

3.2 72.942 m2              1.140,00                      1,30 1,65                     1.319,09               565,33                1.884,42       1.884,42R$                    

3.3 72.962 T                 135,00                  199,07 253,13                 23.920,33             10.251,58           34.171,91     34.171,91R$                  

3.4 93.176 T x Km              3.078,00                      0,45 0,57                     1.232,84               528,36                1.761,20       1.761,20R$                    

3.5 93.599 T x Km              6.075,00                      0,46 0,58                     2.487,32               1.065,99             3.553,31       3.553,31R$                    

3.6 72.891 m3                   56,25                      5,73 7,29                     286,88                  122,95                409,83          409,83R$                       

43.811,95R$                  

4.0 CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA

4.1 72.942 m2              1.140,00                      1,30 1,65                     1.319,09               565,33                1.884,42       1.884,42R$                    

4.2 72.962 T                 135,00                  199,07 253,13                 23.920,33             10.251,58           34.171,91     34.171,91R$                  

4.3 93.176 T x Km              3.078,00                      0,45 0,57                     1.232,84               528,36                1.761,20       1.761,20R$                    

4.4 93.599 T x Km              6.075,00                      0,46 0,58                     2.487,32               1.065,99             3.553,31       3.553,31R$                    

4.5 72.891 m3                   56,25                      5,73 7,29                     286,88                  122,95                409,83          409,83R$                       

41.780,67R$                  

5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 74022/019 Und                    1,00                  182,66 232,26                 162,58                  69,67                  232,25          232,25R$                       

5.2 74022/047 Und                    3,00                    79,42 100,99                 212,06                  90,89                  302,95          302,95R$                       

5.3 74022/052 Und                    6,00                    79,42 100,99                 424,13                  181,78                605,91          605,91R$                       

5.4 74022/053 Und                    2,00                    71,47 90,88                   127,22                  54,53                  181,75          181,75R$                       

5.5 74022/054 Und                    3,00                    71,47 90,88                   190,84                  81,79                  272,63          272,63R$                       

5.6 74022/055 Und                    6,00                  198,55 252,46                 1.060,34               454,44                1.514,78       1.514,78R$                    

5.7 74022/040 Und                    6,00                  277,97 353,45                 1.484,48               636,21                2.120,69       2.120,69R$                    

5.230,96R$                    

6.0 SINALIZAÇÃO DE PISTA

6.1 72947 m2                   36,00                    23,36 29,70                   748,51                  320,80                1.069,31       1.069,31R$                    

6.2 72947 m2                   45,00                    23,36 29,70                   935,64                  401,00                1.336,64       1.336,64R$                    

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 03

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS -  1 ENSAIO P/ CADA 400M3

ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS

SUB-TOTAL

SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO

__________________________
       Responsável Técnico Página 1

__________________________
Visto da Administração 



  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 150,00                m

  ÁREA : 1.125,00             m2 
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EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 03

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

2.405,95R$                    

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 VB                    1,00               4.685,08 5.957,26              4.170,08               1.787,18             5.957,26       5.957,26R$                    

5.957,26R$                    

99.658,84R$        

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

TOTAL  GERAL

SUB-TOTAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 2

__________________________
Visto da Administração 


