
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 48,00                  m

  ÁREA : 360,00                m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 m2 2,40                   300,37                 381,93                 641,64                  274,99                916,63          916,63R$                       

1.2 78472 m2 360,00               0,33                     0,42                     105,74                  45,31                  151,05          151,05R$                       

1.067,68R$                    

2.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA

2.1 73806/001 m2                        -                        1,42 1,81                     -                       -                     -                -R$                            

2.2 72.942 m2                        -                        1,30 1,65                     -                       -                     -                -R$                            

2.3 72.962 T                        -                    199,07 253,13                 -                       -                     -                -R$                            

2.4 93.176 T x Km                        -                        0,45 0,57                     -                       -                     -                -R$                            

2.5 93.599 T x Km                        -                        0,46 0,58                     -                       -                     -                -R$                            

2.6 72.891 m3                        -                        5,73 7,29                     -                       -                     -                -R$                            

-R$                            

3.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA

3.1 73806/001 m2                 360,00                      1,42 1,81                     455,00                  195,01                650,01          650,01R$                       

3.2 72.942 m2                 364,80                      1,30 1,65                     422,11                  180,90                603,01          603,01R$                       

3.3 72.962 T                   43,20                  199,07 253,13                 7.654,50               3.280,51             10.935,01     10.935,01R$                  

3.4 93.176 T x Km                 984,96                      0,45 0,57                     394,51                  169,07                563,58          563,58R$                       

3.5 93.599 T x Km              1.944,00                      0,46 0,58                     795,94                  341,12                1.137,06       1.137,06R$                    

3.6 72.891 m3                   18,00                      5,73 7,29                     91,80                    39,34                  131,14          131,14R$                       

14.019,81R$                  

4.0 CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA

4.1 72.942 m2                 364,80                      1,30 1,65                     422,11                  180,90                603,01          603,01R$                       

4.2 72.962 T                   43,20                  199,07 253,13                 7.654,50               3.280,51             10.935,01     10.935,01R$                  

4.3 93.176 T x Km                 984,96                      0,45 0,57                     394,51                  169,07                563,58          563,58R$                       

4.4 93.599 T x Km              1.944,00                      0,46 0,58                     795,94                  341,12                1.137,06       1.137,06R$                    

4.5 72.891 m3                   18,00                      5,73 7,29                     91,80                    39,34                  131,14          131,14R$                       

13.369,80R$                  

5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 74022/019 Und                    1,00                  182,66 232,26                 162,58                  69,67                  232,25          232,25R$                       

5.2 74022/047 Und                    1,00                    79,42 100,99                 70,68                    30,30                  100,98          100,98R$                       

5.3 74022/052 Und                    2,00                    79,42 100,99                 141,37                  60,60                  201,97          201,97R$                       

5.4 74022/053 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.5 74022/054 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.6 74022/055 Und                    2,00                  198,55 252,46                 353,44                  151,48                504,92          504,92R$                       

5.7 74022/040 Und                    2,00                  277,97 353,45                 494,82                  212,07                706,89          706,89R$                       

1.928,75R$                    

6.0 SINALIZAÇÃO DE PISTA

6.1 72947 m2                   11,52                    23,36 29,70                   239,52                  102,66                342,18          342,18R$                       

6.2 72947 m2                   14,40                    23,36 29,70                   299,40                  128,32                427,72          427,72R$                       

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO

SUB-TOTAL

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS -  1 ENSAIO P/ CADA 400M3

ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL           
(R$)

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 01

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS

SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO

PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

__________________________
       Responsável Técnico Página 1

__________________________
Visto da Administração 



  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 48,00                  m

  ÁREA : 360,00                m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL           
(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 01

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS

769,90R$                       

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

7.1 VB                    1,00               1.557,80 1.980,80              1.386,55               594,24                1.980,79       1.980,79R$                    

1.980,79R$                    

33.136,73R$        TOTAL  GERAL

SUB-TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 2

__________________________
Visto da Administração 


