PLANILHA ORCAMENTARIA - TRECHO 03
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 150,00 m
AREA : 1.125,00 m2
DATA: JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
i SINAPI i VALOR UNIT. SEM [VALOR UNIT. COM TOTAL VALOR TOTAL
iTEM (MAII2018) DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANTIDADE ey BDI WATERIASE | oo unrmaRio R9)
EQUIPAMENTO
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 74209/001  [PLACA DE INICIO DE OBRA EM CHAPA DE ACO m2 - 300,37 381,93 - - - |R$
12 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 1.125,00 0,33 0,42 330,44 141,61 472,05 | R$ 472,05
SUB-TOTAL R$ 472,05
2.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA
2.1 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 - 1,42 1,81 - - - |R$
22 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 - 1,30 1,65 - - - |Rs
03 75.962 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ T 199.07 253,13 m$
. : CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) - ’ ’ : : :
04 93176 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA TxK 045 057 R$
- : DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO xKm - g ’ - - -
05 93.599 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TxKm . 0.46 058 . . =
AF_04/2016
26 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 - 5,73 7,29 - - - |Rs
SUB-TOTAL R$ -
3.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
3.1 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 1.125,00 1,42 1,81 1.421,89 609,39 2.031,28 | R$ 2.031,28
32 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 1.140,00 1,30 1,65 1.319,09 565,33 1.884,42 | R$ 1.884,42
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
33 72.962 CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) T 135,00 199,07 253,13 23.920,33 10.251,58 |  34.171,91 | R$ 34.171,91
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
34 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 3.078,00 0,45 0,57 1.232,84 528,36 1.761,20 | R$ 1.761,20
a5 93.599 ;EA&?;SZTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TxKm 6.075.00 0.46 058 248732 1.065.80 355331 | A$ 355331
36 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 56,25 573 7,29 286,88 122,95 409,83 | R$ 409,83
SUB-TOTAL R$ 43.811,95
4.0 CAPA ASFALTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA
4.1 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 1.140,00 1,30 1,65 1.319,09 565,33 1.884,42 | R$ 1.884,42
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
4.2 72.962 CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE GAP DE 6%) T 135,00 199,07 253,13 23.920,33 10.251,58 |  34.171,91 | R$ 34.171,91
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
43 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 3.078,00 0,45 0,57 1.232,84 528,36 1.761,20 | R$ 1.761,20
aa 93.599 ZEA(;E:SZ{TE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TxKm 607500 046 058 248732 1.065,99 355331 | RS 355331
45 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 56,25 573 7,29 286,88 122,95 409,83 | R$ 409,83
SUB-TOTAL R$ 41.780,67
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO
51  [74022/019 ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS - 1 ENSAIO P/ CADA 400M3 Und 1,00 182,66 232,26 162,58 69,67 232,25 | R$ 232,25
5.2  [74022/047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA Und 3,00 79,42 100,99 212,06 90,89 302,95 | R$ 302,95
53  [74022/052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA Und 6,00 79,42 100,99 424,13 181,78 605,91 | R$ 605,91
5.4  [74022/053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ GADA 700M2 Und 2,00 71,47 90,88 127,22 54,53 181,75 | R$ 181,75
55  [74022/054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 3,00 71,47 90,88 190,84 81,79 272,63 | R$ 272,63
56  |74022/055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 6,00 198,55 252,46 1.060,34 454,44 1.514,78 | R$ 1.514,78
57  [74022/040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS Und 6,00 277,97 353,45 1.484,48 636,21 2.120,69 | R$ 2.120,69
SUB-TOTAL R$ 5.230,96
6.0 SINALIZAGAO DE PISTA
SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.1 72947( 1 cpILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0 m2 36,00 23,36 29,70 748,51 320,80 1.069,31 | R$ 1.069,31
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.2 72947 SpiLIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO m2 45,00 23,36 29,70 935,64 401,00 1.336,64 | R$ 1.336,64
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 150,00 m
AREA : 1.125,00 m2
DATA: JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
SINAPI i VALOR UNIT. SEM | VALOR UNIT. COM TOTAL VALOR TOTAL
iTEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE MATERIAIS E - .
MAIO/2018; BDI BDI X UNITARIO R
( ) EQUIPAVENTO | MAO-DE-OBRA (R$)
SUB-TOTAL R$ 2.405,95
7.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA VB 1,00 4.685,08 5.957,26 4.170,08 1.787,18 5.957,26 | R$ 5.957,26
SUB-TOTAL R$ 5.957,26
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