PLANILHA ORCAMENTARIA - TRECHO 02
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 60,00 m
AREA : 450,00 m2
DATA: JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
- SINAPI = VALOR UNIT. SEM [ VALOR UNIT. COM TOTAL VALOR TOTAL
fTEM MROR18) DESCRIGAO DOS SERVICOS UND. | QUANTIDADE iy o WATERASE | wione.osmn | UNTARIO ws)
EQUIPAMENTO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 74209001  |PLACA DE INICIO DE OBRA EM CHAPA DE AGO m2 - 300,37 381,93 - - - |rs
12 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 450,00 033 0.42 132,17 56,65 188,82 | R$ 188,82
SUB-TOTAL RS 188,82
2.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA
2.4 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 450,00 142 1,81 568,75 243,76 81251 | RS 812,51
22 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 456,00 130 1,65 527,63 226,13 753,76 | R$ 75376
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
23 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.47/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 43,20 199,07 253,13 7.654,50 328051 | 1093501 | RS 10.935,01
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO GOM GAPAGIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
24 93.176 DIOTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE BUPERIG TxKm 984,96 045 057 394,51 169,07 563,58 | RS 563,58
25 sosey  |[TANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 1443, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  DMT AGIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM) K 194400 045 0s8 795,04 saiz|  1137.0 | Rs 1137.08
26 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 18,00 573 7,29 91,80 39,34 131,14 | R$ 131,14
SUB-TOTAL RS 14.333,06
3.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
34 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 - 142 1,81 - - N
32 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 - 130 1,65 - - - |rs
as 72,962 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ . 19007 25313 RS
- : CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE GAP DE 6%) : : ' - - -
54 6oi76  |TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA Tk oas 07 RS
- : DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO xKm - k : - - -
as gas0o  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). K 7 045 0s8 7 7 s
AF_04/2016
36 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 - 573 7.29 - - - |rs
SUB-TOTAL RS -
4.0 CAPA ASFALTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA
4.1 72.942 PINTURA DE LIGAGAQ COM EMULSAO RR-1C m2 456,00 1,30 1,65 527,63 226,13 753,76 | RS 753,76
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONGRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
42 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.4T/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 54,00 199,07 253,13 9.568,13 410063 | 13.668.76 | R$ 13.668,76
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO GOM GAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
43 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 1.231,20 0,45 0,57 493,13 211,35 704,48 | RS 704,48
» gasn  |TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 142, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKI). K 243000 045 058 09402 6a0|  1az1a2| s 142122
45 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 22,50 573 7,29 114,75 49,18 163,93 | R$ 163,93
SUB-TOTAL RS 16.712,25
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO
51 |740220019 ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS - 1 ENSAIO P/ CADA 400M3 Und 1,00 182,66 232,26 162,58 69,67 23225 | R$ 23225
52 |740220047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORAGAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P GADA 100M DE PISTA Und 2,00 79,42 100,99 141,37 60,60 20197 | R$ 201,97
53  |740220052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA Und 2,00 79,42 100,99 141,37 60,60 20197 | R$ 201,97
54 |740220053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE GOMPAGTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ GADA 700M2 Und 1,00 71,47 90.88 63,61 27,26 90,87 | R$ 90,87
55 |740220054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 1,00 71,47 90.88 63,61 27,26 9087 | R$ 90,87
56  |740221055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 2,00 198,55 252,46 353,44 151,48 50492 | RS 504,92
57 |740221040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS Und 2,00 277,97 353,45 494,82 212,07 706,89 | R$ 706,89
SUB-TOTAL RS 2.029,74
6.0 SINALIZAGAO DE PISTA
SINALIZAGAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.1 72947 s L IoA GOM MICROESFERAS DE VIDRG . PINTURA DE EIX0 m2 14,40 23,36 29,70 299,40 128,32 427,72 | R$ 427,72
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
62 72947/ AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO m2 18,00 23,36 2,70 374,25 160,40 534,65 | RS 534,65
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
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MAIO/2018; BDI BDI X UNITARIO R
( ) EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA 9
SUB-TOTAL R$ 962,37
7.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA vB 1,00 1.711,31 2.176,00 1.523,19 652,80 2.175,99 | R$ 2.175,99
SUB-TOTAL R$ 2.175,99
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