PLANILHA ORCAMENTARIA - TRECHO 06
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 236,00 m
AREA : 1.770,00 m2
DATA: JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
i SINAPI i VALOR UNIT. SEM [VALOR UNIT. COM TOTAL VALOR TOTAL
iTEM (MAII2018) DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANTIDADE ey BDI WATERIASE | oo unrario R9)
EQUIPAMENTO
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 74209/001  [PLACA DE INICIO DE OBRA EM CHAPA DE ACO m2 - 300,37 381,93 - - - |R$
12 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 1.770,00 0,33 0,42 519,89 222,81 742,70 | R$ 742,70
SUB-TOTAL R$ 742,70
2.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA
2.1 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 1.770,00 1,42 1,81 2.237,12 958,76 3.195,88 | R$ 3.195,88
22 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 1.793,60 1,30 1,65 2,075,37 889,45 2.964,82 | R$ 2.964,82
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
23 72.962 GAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) T 169,92 199,07 253,13 30.107,73 12.90331 [  43.011,04 | R$ 43.011,04
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
24 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 3.874,17 0,45 0,57 1.551,73 665,04 2.216,77 | R$ 2.216,77
05 93.599 ;EA&?;gZTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TxKm 7.646.40 0.46 058 313070 134174 4472.48 | RS 472,48
26 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 70,80 5,73 7,29 361,09 154,75 515,84 | R$ 515,84
SUB-TOTAL R$ 56.376,79
3.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
3.1 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 - 1,42 1,81 - - - |R$
32 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 - 1,30 1,65 - - - |Rs
a3 75962 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ T 199.07 253,13 m$
- : CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) - ’ ’ : : :
a4 93176 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA TxK 045 057 R$
- : DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO xKm - g ’ - - -
as 93.599 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TxKm . 0.6 058 . . =
AF_04/2016
36 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 - 5,73 7,29 - - - |Rs
SUB-TOTAL R$ -
4.0 CAPA ASFALTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA
4.1 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 1.793,60 1,30 1,65 2.075,37 889,45 2.964,82 | R$ 2.964,82
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
4.2 72.962 CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE GAP DE 6%) T 212,40 199,07 253,13 37.634,66 16.129,14 |  53.763,80 | R$ 53.763,80
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
43 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 4.842,72 0,45 0,57 1.939,67 831,29 2.770,96 | R$ 2.770,96
aa 93.599 ZEA&?:O?QTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TxKm 955800 046 058 3913.38 167747 559055 | RS 550055
45 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 88,50 573 7,29 451,36 193,44 644,80 | R$ 644,80
SUB-TOTAL R$ 65.734,93
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO
51  [74022/019 ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS - 1 ENSAIO P/ CADA 400M3 Und 1,00 182,66 232,26 162,58 69,67 232,25 | R$ 232,25
5.2  [74022/047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA Und 5,00 79,42 100,99 353,44 151,48 504,92 | R$ 504,92
53  [74022/052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA Und 8,00 79,42 100,99 565,51 242,37 807,88 | R$ 807,88
5.4  [74022/053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ GADA 700M2 Und 3,00 71,47 90,88 190,84 81,79 272,63 | R$ 272,63
55  [74022/054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 4,00 71,47 90,88 254,45 109,05 363,50 | R$ 363,50
56  |74022/055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 8,00 198,55 252,46 1.413,79 605,92 2.019,71 | R$ 2.019,71
57  [74022/040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS Und 8,00 277,97 353,45 1.979,31 848,28 2.827,59 | R$ 2.827,59
SUB-TOTAL R$ 7.028,48
6.0 SINALIZAGAO DE PISTA
SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.1 72947( 1 cpILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0 m2 56,64 23,36 29,70 1.177,67 504,71 1.682,38 | R$ 1.682,38
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.2 72947 ~piLIGA COM MIGROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO m2 70,80 23,36 29,70 1.472,08 630,90 2.102,98 | R$ 2.102,98
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( ) EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA 9
SUB-TOTAL R$ 3.785,36
7.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA vB 1,00 6.683,41 8.498,22 5.948,75 2.549,47 8.498,22 | R$ 8.498,22
SUB-TOTAL R$ 8.498,22
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