PLANILHA ORCAMENTARIA - TRECHO 05
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 55,00 m
AREA : 412,50 m2
DATA: JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
- SINAPI = VALOR UNIT. SEM [ VALOR UNIT. COM TOTAL VALOR TOTAL
fTEM MROR18) DESCRIGAO DOS SERVICOS UND. | QUANTIDADE iy o WATERASE | wione.osmn | UNTARIO ws)
EQUIPAMENTO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 74209001  |PLACA DE INICIO DE OBRA EM CHAPA DE AGO m2 - 300,37 381,93 - - - |rs
12 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 412,50 033 0.42 121,16 5192 173,08 | R$ 173,08
SUB-TOTAL RS 173,08
2.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA
2.4 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 412,50 142 1,81 521,36 223,44 744,80 | R$ 744,80
22 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 418,00 130 1,65 483,66 207,29 690,95 | R$ 690,95
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
23 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.47/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 39,60 199,07 253,13 7.016,63 300713 | 1002376 | RS 10.023,76
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO GOM GAPAGIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
24 93.176 DIOTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE BUPERIG TxKm 902,88 045 057 361,63 154,99 51662 | R$ 516,62
25 sosey  |[TANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 1443, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  DMT AGIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM) K 1 782,00 045 0s8 72061 stzes| 106230 | s 1042.30
26 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 16,50 573 7,29 84,15 36,06 120,21 | R$ 120,21
SUB-TOTAL RS 13.138,64
3.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
34 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 - 142 1,81 - - - |rs
32 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 - 130 1,65 - - - |rs
as 72,962 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ . 19007 25313 RS
- : CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE GAP DE 6%) : : ' - - -
54 6oi76  |TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA Tk oas 07 RS
- : DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO xKm - k : - - -
as gas0o  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). K 7 045 0s8 7 7 s
AF_04/2016
36 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 - 573 7.29 - - - |rs
SUB-TOTAL RS -
4.0 CAPA ASFALTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA
4.1 72.942 PINTURA DE LIGAGAQ COM EMULSAO RR-1C m2 418,00 1,30 1,65 483,66 207,29 690,95 | RS 690,95
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONGRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
42 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.4T/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 49,50 199,07 253,13 8.770,79 375891 | 1252970 | R$ 12.520,70
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO GOM GAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
43 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 1.128,60 0,45 0,57 452,04 193,73 645,77 | RS 645,77
» gasn  |TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 142, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKI). K 220750 045 058 stz.01 s0s7| 10288 | Fs 130288
45 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 20,63 573 7,29 105,19 45,08 150,27 | R$ 150,27
SUB-TOTAL RS 15.319,57
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO
51 |740220019 ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS - 1 ENSAIO P/ CADA 400M3 Und 1,00 182,66 232,26 162,58 69,67 23225 | R$ 23225
52 |740220047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORAGAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P GADA 100M DE PISTA Und 2,00 79,42 100,99 141,37 60,60 20197 | R$ 201,97
53  |740220052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA Und 2,00 79,42 100,99 141,37 60,60 20197 | R$ 201,97
54 |740220053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE GOMPAGTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ GADA 700M2 Und 1,00 71,47 90.88 63,61 27,26 90,87 | R$ 90,87
55 |740220054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 1,00 71,47 90.88 63,61 27,26 9087 | R$ 90,87
56  |740221055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 2,00 198,55 252,46 353,44 151,48 50492 | RS 504,92
57 |740221040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS Und 2,00 277,97 353,45 494,82 212,07 706,89 | R$ 706,89
SUB-TOTAL RS 2.029,74
6.0 SINALIZAGAO DE PISTA
SINALIZAGAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.1 72947 s L IoA GOM MICROESFERAS DE VIDRG . PINTURA DE EIX0 m2 13,20 23,36 29,70 274,45 117,63 392,08 | RS 392,08
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
62 72947/ AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO m2 16,50 23,36 2,70 343,07 147,08 490,10 | R$ 490,10
SUB-TOTAL RS 882,18
7.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
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7.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA VB 1,00 1.577,16 2.005,42 1.403,79 601,63 2.005,42 | R$ 2.005,42
SUB-TOTAL R$ 2.005,42
TOTAL GERAL R$  33.548,63
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