MEMORIAL DE CALCULO

CONTRATO: RECURSO PROPRIO

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA / RS
LOCALIZAGAO: RUA G - DARIO LASSANCE

TIPO DE SERVIGCO: ABERTURA DE RUA

ART n%:

3. CONFORMAGAO DE RUA
3.1 Escavagéao da pista de rolamento

N® Un. Descricao

3.1.1. m3 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
Comentario Quant. m3
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 284,50 m3
Total 284,50 m3

3.2 Remocéao do material escavado
3.21. m3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO

Comentario Empolamento Volume (ltem 3.1.1.) Quant. Unid.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 1,25 284,50 355,62 m3
Total 355,62 m3

3.23. m2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

Comentario Quant. Unid.
IDEM AO ITEM 3.5.1 1.896,65 m2
Total 1.896,65 m2

3.3 ESPALHAMENTO DO RACHAO
3.3.1. m2 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA

Comentario 1x Area Quant. Unid.
O ESPALHAMENTO SE DARA EM DUAS CAMADAS 1,00 1.896,65 1.896,65 m2
Total 1.896,65 m2

3.32. m3 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC

Comentario Area Altura Quant. Unid.
COMPACTAGCAO DAS CAMADAS DE RACHAO 1.896,65 0,15 284,50 m3
Total 284,50 m3

3.3.3. m3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO

Comentario Empolamento Volume (ltem 3.3.2.) Quant. Unid.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 1,25 284,50 355,63 m3
Total 355,63 m3

3.34. m3 PEDRADE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

Comentario Empolamento Volume (ltem 3.3.2.) Quant. Unid.
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 355,63 m3
Total 355,63 m3

3.3.5. m3xkm TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Comentario Volume (item 3.3.3.) DMT Quant. Unid.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 355,63 15,00 5.334,45 m3xkm
Total 5.334,45 m3xkm

Candiota/RS, 08 de agosto de 2018.
Eng? Marcelo Vaz Leal
CREA: RS 085578-D
Responsavel pelo projeto



