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PREFEITURA DE CANDIOTA / QUILOMBOLA CANDIOTA

PREFEITURA DE CANDIOTA

PLANILHA ORGAMENTARIA
ESTRADAS VICINAIS

Objeto: Recuperacéao de 5,80 Km da Estrada Vicinal P.A. Companheiro Jodo Ant6nio
Data: 16/07/13
| Tipo de Material das Bocas de Bueiro e Caixas Coletoras: | concreto |
PREGCO TOTAL
ESTRADA PENETRAGAO UNID | QUANT. |, retel (R$)
- MOBILIZAGAO, INSTALAGAO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA: 4.646,23
0.1 - Mobilizagéo, desmobilizagéo e instalagdo de canteiro un 1,00 3.438,15 3.438,15
0.2 - Placa da obra, no tamanho de (2,00m X 3,00m) un 1,00 1.208,08 1.208,08
| - DESMATAMENTO: 0,00
1.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza em &reas com arvores de D até 0,15 m m? 0,00 0,32 0,00
1.2 - Destocamento de arvores D=0,152a 0,30 m un 0,00 31,13 0,00
1.3 - Destocamento de arvores ¢/ diam. > 0,30 m un 0,00 77,80 0,00
Il - TERRAPLENAGEM: 608,42
2.1 - Escavagdo, carga e transporte de material de 1a. Categoria. (DMT < = 50 m) m® 7,10 1,66 11,78
2.2 - Escavagdo, carga e transporte de material de 1a. Categoria. (50<DMT < =200 m) m® 0,00 6,22 0,00
2.3 - Escavagdo, carga e transporte de material de 1a. Categoria. (200<DMT < =400 m) m® 0,00 6,74 0,00
2.4 - Escavagdo, carga e transporte de material de 1a. Categoria. (400<DMT < =600 m) m® 0,00 7,02 0,00
2.5 - Escavagdo, carga e transporte de material de 1a. Categoria. (600<DMT < =800 m) m® 0,00 7,34 0,00
26 ntnEdele;dU, carga e ransporte ae materiar ge ra. varegoria. (sUu<uimviT < =T100U m3 0‘00 7,83 0‘00
2.7 - Escavagédo e carga de material de 1a. Categoria m® 0,00 3,56 0,00
2.8 - Transporte de material de jazida txkm 0,00 0,72 0,00
2.9 - Compactagdo de aterros a 95 % do Proctor Normal m2 7,10 2,26 16,04
2.10 - Escavagdo mecénica de vala em material de 1a cat. m3 0,00 5,96 0,00
2.11 - Construgao de saidas laterais d"agua (bigodes) m 290,08 0,48 139,24
2.12 - Conformagao de plataforma. ha 2,32 190,19 441,36
Il - OBRAS DE ARTES CORRENTES: 23.000,96
3.1 - Corpo de bueiros BSTC @ = 0,40 m, com bergo em concreto ciclépico m 0,00 109,75 0,00
3.2 - Corpo de bueiros BSTC g = 0,60 m, com bergo em concreto ciclépico m 0,00 263,02 0,00
3.3 - Corpo de bueiros BSTC @ = 1,00 m, com bergo em concreto ciclépico m 0,00 494,30 0,00
3.4 - Corpo de bueiros BSTC g = 2,00 m, com bergo em concreto ciclépico m 0,00 1.109,30 0,00
3.5 - Corpo de bueiros BDTC g = 1,00 m, com bergo em concreto ciclépico m 0,00 865,95 0,00
3.6 - Corpo de bueiros BSTC @ = 0,40 m, sem bergo em concreto ciclépico m 64,00 62,65 4.009,60
3.7 - Corpo de bueiros BSTC g = 0,60 m, sem bergo em concreto ciclépico m 58,00 166,21 9.640,18
3.8 - Corpo de bueiros BSTC g = 1,00 m, sem bergo em concreto ciclépico m 0,00 358,94 0,00
3.9 - Corpo de bueiros BSTC g = 2,00 m, sem bergo em concreto ciclépico m 0,00 900,11 0,00
3.10 - Corpo de bueiros BDTC g = 1,00 m, sem bergo em concreto ciclépico m 0,00 643,99 0,00
3.11 - Confecgédo de boca de bueiros BSTC g = 0,40 m concreto un 0,00 193,45 0,00
3.12 - Confecgédo de boca de bueiros BSTC g = 0,60 m concreto un 18,00 519,51 9.351,18
3.13 - Confecgédo de boca de bueiros BSTC ¢ = 1,00 m concreto un 0,00 750,16 0,00
3.14 - Confecgédo de boca de bueiros BSTC g = 2,00 m concreto un 0,00 1.412,37 0,00
3.15 - Confecgdo de boca de bueiros BDTC @ = 1,00 m concreto un 0,00 1.159,67 0,00
3.16 - Confecgao de caixa coletora (1,00m x 0,70m x 1,00m) concreto un 0,00 358,19 0,00
3.17 - Escavagdo mecénica de vala em material de 1a categoria (Limpeza de bueiros) m® 0,00 5,03 0,00
IV - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS: 5.601,79
4.1 - Pavimento de concreto (35mx4mx0,20m) un 1,00 - 0,00
4.1 - Projeto executivo (incluindo sondagem e topografia) un 0,00 - 0,00
4.2 - Ponte em concreto armado (minimo classe 40t) un 1,00 5.601,79 5.601,79
V - REVESTIMENTO PRIMARIO: 141.488,36
5.1 - Aquisigdo, escavagao e carga de material 1 m® 2.900,84 3,22 9.340,70
5.2 - Aquisicdo, escavagao e carga de material 2 m® 0,00 3,22 0,00
5.3 - Aquisigdo, escavagao e carga de material 3 m® 0,00 3,22 0,00
5.4 - Aquisigdo, britagem e carga de material 4 m3 0,00 8,79 0,00
5.5 - Transporte de material de revestimento txkm 185.935,04 0,67 124.576,47
5.6 - Compactagdo de material de revestimento m® 2.900,84 2,61 7.571,19
TOTAL 175.345,76




