
ESTRADA   PENETRAÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO TOTAL                                 
(R$)

4.646,23

0.1 un 1,00         3.438,15 3.438,15

0.2 un 1,00         1.208,08 1.208,08

I 0,00

1.1 m
2 0,00               0,32 0,00

1.2 un 0,00             31,13 0,00

1.3 un 0,00             77,80 0,00

II 608,42

2.1 m
3 7,10               1,66 11,78

2.2 m
3 0,00               6,22 0,00

2.3 m
3 0,00               6,74 0,00

2.4 m
3 0,00               7,02 0,00

2.5 m
3 0,00               7,34 0,00

2.6 m
3 0,00               7,83 0,00

2.7 m
3 0,00               3,56 0,00

2.8 txkm 0,00               0,72 0,00

2.9 m
3 7,10               2,26 16,04

2.10 m³ 0,00               5,96 0,00

2.11 m 290,08               0,48 139,24

2.12 ha 2,32           190,19 441,36

III 23.000,96

3.1 m 0,00           109,75 0,00

3.2 m 0,00           263,02 0,00

3.3 m 0,00           494,30 0,00

3.4 m 0,00         1.109,30 0,00

3.5 m 0,00           865,95 0,00

3.6 m 64,00             62,65 4.009,60

3.7 m 58,00           166,21 9.640,18

3.8 m 0,00           358,94 0,00

3.9 m 0,00           900,11 0,00

3.10 m 0,00           643,99 0,00

3.11 concreto un 0,00           193,45 0,00

3.12 concreto un 18,00           519,51 9.351,18

3.13 concreto un 0,00           750,16 0,00

3.14 concreto un 0,00         1.412,37 0,00

3.15 concreto un 0,00         1.159,67 0,00

3.16 concreto un 0,00           358,19 0,00

3.17 m
3 0,00               5,03 0,00

IV 5.601,79

4.1 un 1,00                   -   0,00

4.1 un 0,00                   -   0,00

4.2 un 1,00         5.601,79 5.601,79

V 141.488,36

5.1 m
3 2.900,84               3,22 9.340,70

5.2 m
3 0,00               3,22 0,00

5.3 m
3 0,00               3,22 0,00

5.4 m³ 0,00               8,79 0,00

5.5 txkm 185.935,04               0,67 124.576,47

5.6 m
3 2.900,84               2,61 7.571,19

175.345,76

Data:   

Recuperação de 5,80 Km da Estrada Vicinal P.A. Companheiro João Antônio

 - Transporte de material de revestimento

  - Ponte em concreto armado (mínimo classe 40t)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP

concreto

PREFEITURA DE CANDIOTA / QUILOMBOLA CANDIOTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTRADAS VICINAIS

16/07/13

Objeto:

  - Compactação de material de revestimento

TOTAL

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, sem berço em concreto ciclópico

 - Pavimento de concreto (35mx4mx0,20m)

  - Aquisição, escavação e carga de material  1

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO:

  - Aquisição, escavação e carga de material   3

  - Aquisição, escavação e carga de material  2

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 2,00 m, sem berço em concreto ciclópico

 - Projeto executivo (incluindo sondagem e topografia)

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico

 - Aquisição, britagem e carga de material  4

 - Confecção de caixa coletora (1,00m x 0,70m x 1,00m)

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico

  - Confecção de boca de bueiros BSTC ø = 2,00 m

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 2,00 m, com berço em concreto ciclópico

  - Confecção de boca de bueiros BSTC ø = 1,00 m

 - Confecção de boca de bueiros BSTC ø = 0,40 m 

 - Confecção de boca de bueiros BSTC ø = 0,60 m

  - Confecção de boca de bueiros BDTC ø = 1,00 m

  - Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, sem berço em concreto ciclópico

 - DESMATAMENTO:

  - Escavação mecânica de vala em material de 1a categoria (Limpeza de bueiros)

 - TERRAPLENAGEM:

 - Escavação, carga e transporte de material  de 1a. Categoria. (400<DMT < =600 m)

 - Escavação, carga e transporte de material  de 1a. Categoria. (600<DMT < =800 m)
- Escavação, carga e transporte de material de 1a. Categoria. (800<DMT < =1000

m)

  - Compactação de aterros a 95 % do Proctor Normal

 - Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30 m

Tipo de Material das Bocas de Bueiro e Caixas Coletoras:

 - Escavação, carga e transporte de material  de 1a. Categoria. (DMT < = 50 m)

 - Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m

 - Mobilização, desmobilização e instalação de canteiro

  - Construção de saídas laterais d´agua (bigodes)

 - Escavação, carga e transporte de material  de 1a. Categoria. (50<DMT < =200 m)

 - Escavação e carga de material  de 1a. Categoria

 - Transporte de material de jazida

 - Escavação, carga e transporte de material  de 1a. Categoria. (200<DMT < =400 m)

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES:

 - Placa da obra, no tamanho de (2,00m X 3,00m)

 - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA:

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS:

 - Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico

 - Corpo de bueiros BDTC ø = 1,00 m, sem berço em concreto ciclópico

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 0,40 m, sem berço em concreto ciclópico

 - Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de D até 0,15 m

 - Corpo de bueiros BSTC ø = 0,40 m, com berço em concreto ciclópico

  - Conformação de plataforma.


