
PLANILHA DE ORÇAMENTO

REF.: BDI= 26,95%

SINAPI Preço Preço Preço

Unitário S/BDI Unitário C/BDI Total 

1.0 DRENAGEM

1.1 3061 ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 2,5m  M3 78,40             4,65                   5,90                   462,56                 

1.2 7745 TUBO CONCRETO ARAMADO CLASSE PA-1 PB DN 400mm M 98,00             59,07                 74,98                 7.348,04              

1.3 73724 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIAM 98,00             20,16                 25,59                 2.507,82              

1.4 73964/005 REATERRO MECANICO DE VALAS C/MAT. LOCAL S/ CONTROLE M3 59,16             7,82                   9,92                   586,87                 

1.5 BOCA DE LOBO CONFORME PROJETO ANEXO UNID 4,00               1.312,57            5.250,28              

TOTAL - PAVIMENTAÇÃO 16.155,57            

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 8.028,95        1,08                   1,37                   10.999,66            

2.2 75378 BLOCO SEXTAVADO P/PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRE M2 M2 8.028,95        35,86                 42,76                 343.317,90          

2.3 75378 ASSENT. DE BLOCO, COM COLCHÃO DE AREIA MÉDIA E=6CM, C/ REJUNTE DOS BLOCOS COM AREIA FINA M2 8.028,95        10,18                 12,92                 103.734,03          

2.4 72840 TRANSPORTE DO BLOCO INTERTRAVADO 4,5kgx39pc/m2    DMT=197KM TXKM 224.043,84    0,44                   0,55                   123.224,11          

2.5 74223/001 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 30X15X12X100CM M 2.553,48        36,37                 46,17                 117.894,17          

2.6 55835 ATERRO MOLHADO E APILOADO MAN. P/ ESCORAMENTO DE MEIO-FIO M3 383,03           37,32                 47,37                 18.144,13            

TOTAL - PAVIMENTAÇÃO 717.314,00          

TOTAL GERAL 733.469,57          
BASE DE VALORES: Maio/2015 (todos COM DESONERAÇÃO)
BDI GERAL: 26,95% - Conforme planilha detalhada de composição do BDI em anexo
BLOCOS INTERTRAVADOS: BDI = 19,26% - Conforme planilha detalhada de composição do BDI em anexo (Acórdão TCE-036.076-2011-2 processo administrativo BDI)
Encargos sociais desonerados conforme SINAPI: MDO Horista: 84,66 - Mensalista: 47,71

Data: MAI/2015

CONTRATO 235.238-25

Referência de preço

Sinapi Porto Alegre - 05/2015

Preços (R$)
Quant.DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Engº Civil - CREA 85578-D
Marcelo Vaz Leal

ORÇAMENTO

Item Unid

Obra: PAVIMENTAÇÃO DARIO LASSANCE

Município: Candiota/RS

Local: DARIO LASSANCE


