
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Resp. Técnico: Marcelo Vaz Leal – CREA 85578-D 

Obra: Reforma do Centro Comunitário P.A. Nossa Senhora Aparecida 

Área: 153,52m² 

 

01 – DEMOLIÇÕES 

 Será feita a retirada do telhado, parte da estrutura de madeira do mesmo (troca de 

madeiramento danificado pela umidade) e retirada dos aparelhos sanitários. 

 

02 – COBERTURA 

 A estrutura da cobertura é composta de tesouras em madeira roliça de eucalipto. Sobre 

essa cobertura deverão ser colocadas terças de 8x10cm, espaçadas a cada 1m. A cobertura 

será executada com telha de fibrocimento ondulada de espessura igual a 6mm. Para 

nivelamento das terças deverá ser feito cunhamento com madeira. 

 

03 – PAVIMENTAÇÕES 

Piso cerâmico: 

 Sobre o piso existente será feito um contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia) com espessura igual a 4cm. Sobre o contrapiso será assentado piso cerâmico tipo grês 

de 45x45cm, classe PI-5. 

 

04 – FORRO 

 Da mesma forma que as terças o barroteamento do forro será nivelado com a colocação 

de cunhas. O barroteamento será executado com peças de madeira 2,5x10cm, espaçadas a 

cada 50cm. Para colocação do forro será colocado o acabamento para forro de PVC. 

Posteriormente será feita a colocação do forro de PVC guia de 10cm. 

 

  

 



 
05 – PINTURA 

 As superfícies a pintar quando já perfeitamente secas serão cuidadosamente limpas e 

adequadamente preparadas para o tipo de pintura a receber, mediante a aplicação eventual de 

fundos, massas e condicionantes. O número de demãos da tinta de acabamento será o 

suficiente para cobrir total e perfeitamente as superfícies, conforme especificação do fabricante 

e nunca inferior a duas e com intervalo mínimo de 24h entre demãos. Especificando-se para as 

alvenarias tinta acrílica para exterior e inferior, para as esquadrias de madeira será aplicada 

pintura com verniz poliuretano em duas demãos. As metálicas em tinta esmalte semi brilho, e 

elementos de concreto em sua cor natural em tinta acrílica. 

 

06 – ESQUADRIAS 

  

Portas: 

 As portas externas serão retiradas e colocadas novas executadas em chapa metálica.  

 

07 – INSTALAÇÕES PREDIAIS  

 Para a recuperação das instalações prediais foram consideradas as:  

- retirada dos aparelhos sanitários para colocação de novos. 
- Para os ajustes nas instalações foram consideradas verbas. Para dirimir dúvidas deverá ser 
contatada a fiscalização. 
 

10 – LIMPEZA DA OBRA 

 Após a execução de todas as etapas dos serviços, o prédio e seu entorno deverá ser 

entregue totalmente limpo, sem entulhos, restos de materiais ou aterros. 

 

       Candiota, 22 junho 2017. 

 

 

Marcelo Vaz Leal  

Engº. Civil – CREA 85578-D 


