
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 55,00                  m

  ÁREA : 412,50                m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 m2 -                     300,37                 381,93                 -                       -                     -                -R$                            

1.2 78472 m2 412,50               0,33                     0,42                     121,16                  51,92                  173,08          173,08R$                       

173,08R$                       

2.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA

2.1 73806/001 m2                 412,50                      1,42 1,81                     521,36                  223,44                744,80          744,80R$                       

2.2 72.942 m2                 418,00                      1,30 1,65                     483,66                  207,29                690,95          690,95R$                       

2.3 72.962 T                   39,60                  199,07 253,13                 7.016,63               3.007,13             10.023,76     10.023,76R$                  

2.4 93.176 T x Km                 902,88                      0,45 0,57                     361,63                  154,99                516,62          516,62R$                       

2.5 93.599 T x Km              1.782,00                      0,46 0,58                     729,61                  312,69                1.042,30       1.042,30R$                    

2.6 72.891 m3                   16,50                      5,73 7,29                     84,15                    36,06                  120,21          120,21R$                       

13.138,64R$                  

3.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA

3.1 73806/001 m2                        -                        1,42 1,81                     -                       -                     -                -R$                            

3.2 72.942 m2                        -                        1,30 1,65                     -                       -                     -                -R$                            

3.3 72.962 T                        -                    199,07 253,13                 -                       -                     -                -R$                            

3.4 93.176 T x Km                        -                        0,45 0,57                     -                       -                     -                -R$                            

3.5 93.599 T x Km                        -                        0,46 0,58                     -                       -                     -                -R$                            

3.6 72.891 m3                        -                        5,73 7,29                     -                       -                     -                -R$                            

-R$                            

4.0 CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA

4.1 72.942 m2                 418,00                      1,30 1,65                     483,66                  207,29                690,95          690,95R$                       

4.2 72.962 T                   49,50                  199,07 253,13                 8.770,79               3.758,91             12.529,70     12.529,70R$                  

4.3 93.176 T x Km              1.128,60                      0,45 0,57                     452,04                  193,73                645,77          645,77R$                       

4.4 93.599 T x Km              2.227,50                      0,46 0,58                     912,01                  390,87                1.302,88       1.302,88R$                    

4.5 72.891 m3                   20,63                      5,73 7,29                     105,19                  45,08                  150,27          150,27R$                       

15.319,57R$                  

5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 74022/019 Und                    1,00                  182,66 232,26                 162,58                  69,67                  232,25          232,25R$                       

5.2 74022/047 Und                    2,00                    79,42 100,99                 141,37                  60,60                  201,97          201,97R$                       

5.3 74022/052 Und                    2,00                    79,42 100,99                 141,37                  60,60                  201,97          201,97R$                       

5.4 74022/053 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.5 74022/054 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.6 74022/055 Und                    2,00                  198,55 252,46                 353,44                  151,48                504,92          504,92R$                       

5.7 74022/040 Und                    2,00                  277,97 353,45                 494,82                  212,07                706,89          706,89R$                       

2.029,74R$                    

6.0 SINALIZAÇÃO DE PISTA

6.1 72947 m2                   13,20                    23,36 29,70                   274,45                  117,63                392,08          392,08R$                       

6.2 72947 m2                   16,50                    23,36 29,70                   343,07                  147,03                490,10          490,10R$                       

882,18R$                       

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 05

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS -  1 ENSAIO P/ CADA 400M3

ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS

SUB-TOTAL

SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO

SUB-TOTAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 1

__________________________
Visto da Administração 



  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 55,00                  m

  ÁREA : 412,50                m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 05

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

7.1 VB                    1,00               1.577,16 2.005,42              1.403,79               601,63                2.005,42       2.005,42R$                    

2.005,42R$                    

33.548,63R$        

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

TOTAL  GERAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 2

__________________________
Visto da Administração 


