PLANILHA ORGCAMENTARIA - RESUMO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 353,00 m
AREA 2.647,50 m2
DATA JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
: CODIGO SINAPI P VALOR UNIT. SEM | VALOR UNIT. COM | ~"o-—7 TOTAL VALOR TOTAL
TEM | aneIRo2017) DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANTIDADE BDI et ] MAO.DE.OBRA | UNITARIO "9)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
14 74209/001  |PLACA DE INICIO DE OBRA EM CHAPA DE AGO m2 2,40 300,37 381,93 641,640 274,99 916,63 | R$ 916,63
12 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 4.417,50 0,33 0,42 1.297,53 556,08 1.853,61 | R$ 1.853,61
SUB-TOTAL R$ 2.770,24
2.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA
2.1 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 2.932,50 1,42 1,81 3.706,41 1.588,46 5.294,87 | R$ 5.294,87
22 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 2.971,60 1,30 1,65 3.438,43 1.473,62 4.912,05 | R$ 4.912,05
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
23 72.962 CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) T 281,52 199,07 253,13 |  49.881,87 2137795 | 71.259.82 [ R$ 71.259,82
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
24 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 6.418,65 0,45 0,57 2.570,89 1.101,81 3.672,70 | R$ 3.672,70
o5 93.599 ZI:A;S:O?I;TE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). | .\ 12.668.40 046 058 5.186.89 222205 740084 | RS 740084
26 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 117,30 573 7,29 598,24 256,39 854,63 | R$ 854,63
SUB-TOTAL R$ 93.403,91
3.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
3.1 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 1.485,00 1,42 1,81 1.876,90 804,39 2.681,29 | R$ 2.681,29
3.2 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 1.504,80 1,30 1,65 1.741,20 746,23 2.487,43 | R$ 2.487.43
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
3.3 72.962 GAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) T 178,20 199,07 253,13 | 31.574,84 13.532,08 | 45.106,92 | R$ 45.106,92
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
34 93.176 DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 4.062,96 0,45 0,57 1.627,35 697,44 2.324,79 | R$ 2.324,79
35 93.509 ZEA&S/:O?ZTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT AGIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). | .\ 8.019,00 046 058 3283.26 1.407.11 469037 | Rs 469037
36 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 74,25 5,73 7,29 378,68 162,29 540,97 | R$ 540,97
SUB-TOTAL R$ 57.831,77
4.0 CAPA ASFALTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA
4.1 72.942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 4.476,40 1,30 1,65 5.179,64 2.219.85 7.399,49 | R$ 7.399,49
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
4.2 72.962 GAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) T 530,10 199,07 253,13 | 93.927,19 40.25451 | 134.181,70 [ R$ 134.181,70
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
4.3 93.176 DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 12.086,28 0,45 0,57 4.840,97 2.074,70 6.915,67 | R$ 6.915,67
44 93.599 ZEA&S/:O?ZTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT AGIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). | . 28.854,50 046 058 976688 418580 | 13.95268 | RS 13.952,68
45 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 220,88 5,73 7,29 1.126,49 482,78 1.609,27 | R$ 1.609,27
SUB-TOTAL R$ 164.058,81
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO
51 |74022/019 ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS - 1 ENSAIO P/ CADA 400M3 Und 6,00 182,66 232,26 975,48 418,07 1.393,55 | R$ 1.393,55
52 |74022/047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA Und 14,00 79,42 100,99 989,65 424,14 1.413,79 | R$ 1.413,79
53  |74022/052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA Und 22,00 79,42 100,99 1.555,17 666,51 2.221,68 | R$ 2.221,68
54  |74022/053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2 Und 9,00 71,47 90,88 572,52 245,37 817,89 | R$ 817,89
55  |74022/054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 11,00 71,47 90,88 699,75 299,89 999,64 | R$ 999,64
56 |74022/055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 22,00 198,55 252,46 3.887,94 1.666,26 5.554,20 | R$ 5.554,20
57  |74022/040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS Und 22,00 277,97 353,45 5.443,12 2.332,77 7.77589 | R$ 7.775.89
SUB-TOTAL R$ 20.176,64
6.0 SINALIZAGAO DE PISTA
SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.1 72947| ¥ B 1l IGA GOM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIXO m2 141,36 23,36 29,70 2.939,18 1.259,65 4.198,83 | R$ 4.198,83
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.2 72947| Bl IGA GOM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO m2 176,70 23,36 29,70 3.673,98 1.574,56 5.248,54 | R$ 5.248,54
SUB-TOTAL R$ 9.447,37
7.0 |MOB|L|ZA(:7\0 E DESMOBILIZACAO
7. |MOBILIZAQ/:\O E DESMOBILIZAGAO DE OBRA VB 1,00 17.384,42 22.104,96 | 15.47347 6.631,49 | 22.104,55 [ R$ 22.104,55
SUB-TOTAL R$ 22.104,55
TOTAL GERAL R$ 369.793,24
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