PLANILHA ORCAMENTARIA - TRECHO 04
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAGAO NA INFRAESTRUTURA EXTENSAO: 40,00 m
AREA: 300,00 m2
DATA: JULHO DE 2018
VALORES UNITARIOS
- SINAPI = VALOR UNIT. SEM [ VALOR UNIT. COM TOTAL VALOR TOTAL
fTEM MROR18) DESCRIGAO DOS SERVICOS UND. | QUANTIDADE iy o WATERASE | wione.osmn | UNTARIO ws)
EQUIPAMENTO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 74209001  |PLACA DE INICIO DE OBRA EM CHAPA DE AGO m2 - 300,37 381,93 - - - |rs
12 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 300,00 033 0.42 88,11 37,77 125,88 | R$ 125,88
SUB-TOTAL RS 125,88
2.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA
2.4 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 300,00 142 1,81 379,17 162,50 541,67 | RS 541,67
22 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 304,00 130 1,65 351,75 150,76 502,51 | R$ 502,51
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
23 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.47/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 28,80 199,07 253,13 5.103,00 2.187,00|  7.200,00 | R$ 7.290,00
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO GOM GAPAGIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
24 93.176 DIOTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE BUPERIG TxKm 656,64 045 057 263,00 112,72 37572 | R$ 37572
25 sosey  |[TANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 1443, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  DMT AGIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM) K 126,00 045 0s8 53062 stz 750,04 | R 75604
26 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 12,00 573 7,29 61,20 26,23 8743 | R$ 87,43
SUB-TOTAL RS 9.555,37
3.0 REPERFILAMENTO ASFALTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA
34 73806/001  |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m2 - 142 1,81 - - - |rs
32 72.942 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C m2 - 130 1,65 - - - |rs
as 12,962 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ . 19607 25313 R
- : CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE GAP DE 6%) : : ' - - -
24 6oi76  |TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA Tk oas 07 RS
- : DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO xKm - k : - - -
as gasgo | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). K 7 045 0s8 7 7 e
AF_04/2016
36 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-AGABADORA m3 - 573 7.29 - - - |rs
SUB-TOTAL RS -
4.0 CAPA ASFALTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA
4.1 72.942 PINTURA DE LIGAGAQ COM EMULSAO RR-1C m2 304,00 1,30 1,65 351,75 150,76 502,51 | RS 502,51
FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONGRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/
42 72962 |CAPA FINAL (DESIDADE 2.4T/Mi3 £ TAXA DE OAP DE 6%) T 36,00 199,07 253,13 6.378,75 273375| 911250 | R$ 9.112,50
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHAO GOM GAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
43 93.176 DISTANGIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO TxKm 820,80 0,45 0,57 328,75 140,90 469,65 | R$ 469,65
» gasn | TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 143, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKI). K 1620.00 045 058 660,28 28427 0755 | ms 047,55
45 72.891 MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA m3 15,00 573 7,29 76,50 32,78 109,28 | R$ 109,28
SUB-TOTAL RS 11.141,49
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO
51 |740220019 ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS - 1 ENSAIO P/ CADA 400M3 Und 1,00 182,66 232,26 162,58 69,67 23225 | R$ 23225
52 |740220047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORAGAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P GADA 100M DE PISTA Und 1,00 79,42 100,99 70,68 30,30 100,98 | R$ 100,98
53  |740220052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA Und 2,00 79,42 100,99 141,37 60,60 20197 | R$ 201,97
54 |740220053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE GOMPAGTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ GADA 700M2 Und 1,00 71,47 90,88 63,61 27,26 90,87 | R$ 90,87
55 |740220054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 1,00 71,47 90.88 63,61 27,26 9087 | R$ 90,87
56  |740221055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO Und 2,00 198,55 252,46 353,44 151,48 50492 | RS 504,92
57 |740221040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS Und 2,00 277,97 353,45 494,82 212,07 706,89 | R$ 706,89
SUB-TOTAL RS 1.928,75
6.0 SINALIZAGAO DE PISTA
SINALIZAGAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
6.1 72947 n L 1oA GOM MICROESFERAS DE VIDRG . PINTURA DE EIX0 m2 9,60 23,36 29,70 199,60 85,55 285,15 | R$ 285,15
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
62 72947/ AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO m2 12,00 23,36 2,70 249,50 106,93 356,43 | RS 356,43
SUB-TOTAL RS 641,58
7.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
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7.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA VB 1,00 1.169,65 1.487,26 1.041,08 446,18 1.487,26 | R$ 1.487,26
SUB-TOTAL R$ 1.487,26
TOTAL GERAL R$  24.880,33
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