
  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 40,00                  m

  ÁREA : 300,00                m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 m2 -                     300,37                 381,93                 -                       -                     -                -R$                            

1.2 78472 m2 300,00               0,33                     0,42                     88,11                    37,77                  125,88          125,88R$                       

125,88R$                       

2.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 4,0 CM DE ESPESSURA

2.1 73806/001 m2                 300,00                      1,42 1,81                     379,17                  162,50                541,67          541,67R$                       

2.2 72.942 m2                 304,00                      1,30 1,65                     351,75                  150,76                502,51          502,51R$                       

2.3 72.962 T                   28,80                  199,07 253,13                 5.103,00               2.187,00             7.290,00       7.290,00R$                    

2.4 93.176 T x Km                 656,64                      0,45 0,57                     263,00                  112,72                375,72          375,72R$                       

2.5 93.599 T x Km              1.296,00                      0,46 0,58                     530,62                  227,42                758,04          758,04R$                       

2.6 72.891 m3                   12,00                      5,73 7,29                     61,20                    26,23                  87,43            87,43R$                         

9.555,37R$                    

3.0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA

3.1 73806/001 m2                        -                        1,42 1,81                     -                       -                     -                -R$                            

3.2 72.942 m2                        -                        1,30 1,65                     -                       -                     -                -R$                            

3.3 72.962 T                        -                    199,07 253,13                 -                       -                     -                -R$                            

3.4 93.176 T x Km                        -                        0,45 0,57                     -                       -                     -                -R$                            

3.5 93.599 T x Km                        -                        0,46 0,58                     -                       -                     -                -R$                            

3.6 72.891 m3                        -                        5,73 7,29                     -                       -                     -                -R$                            

-R$                            

4.0 CAPA ASFÁLTICA COM 5,0 CM DE ESPESSURA

4.1 72.942 m2                 304,00                      1,30 1,65                     351,75                  150,76                502,51          502,51R$                       

4.2 72.962 T                   36,00                  199,07 253,13                 6.378,75               2.733,75             9.112,50       9.112,50R$                    

4.3 93.176 T x Km                 820,80                      0,45 0,57                     328,75                  140,90                469,65          469,65R$                       

4.4 93.599 T x Km              1.620,00                      0,46 0,58                     663,28                  284,27                947,55          947,55R$                       

4.5 72.891 m3                   15,00                      5,73 7,29                     76,50                    32,78                  109,28          109,28R$                       

11.141,49R$                  

5.0 CONTROLE TECNOLÓGICO

5.1 74022/019 Und                    1,00                  182,66 232,26                 162,58                  69,67                  232,25          232,25R$                       

5.2 74022/047 Und                    1,00                    79,42 100,99                 70,68                    30,30                  100,98          100,98R$                       

5.3 74022/052 Und                    2,00                    79,42 100,99                 141,37                  60,60                  201,97          201,97R$                       

5.4 74022/053 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.5 74022/054 Und                    1,00                    71,47 90,88                   63,61                    27,26                  90,87            90,87R$                         

5.6 74022/055 Und                    2,00                  198,55 252,46                 353,44                  151,48                504,92          504,92R$                       

5.7 74022/040 Und                    2,00                  277,97 353,45                 494,82                  212,07                706,89          706,89R$                       

1.928,75R$                    

6.0 SINALIZAÇÃO DE PISTA

6.1 72947 m2                    9,60                    23,36 29,70                   199,60                  85,55                  285,15          285,15R$                       

6.2 72947 m2                   12,00                    23,36 29,70                   249,50                  106,93                356,43          356,43R$                       

641,58R$                       

7.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 04

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ 
CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_04/2016

MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA

SUB-TOTAL

ENSAIO DE I. S. C.- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - AGREGADOS -  1 ENSAIO P/ CADA 400M3

ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA - 1ENSAIO P CADA 100M DE PISTA

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO -CBUQ - 2 ENSAIO POR DIA

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA - 1 ENSAIO P/ CADA 700M2

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER - 1 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO

ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS - 2 ENSAIO P/ DIA DE TRABALHO 

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 2 ENSAIOS P/ DIA TRABALHADOS

SUB-TOTAL

SINALIZACAO HORIZONTOL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE EIX0

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRIRETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PINTURA DE BORDO

SUB-TOTAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 1

__________________________
Visto da Administração 



  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS BDI: 27,15%
  OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA   EXTENSÃO: 40,00                  m

  ÁREA : 300,00                m2 

  DATA: JULHO DE 2018

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 04

ÍTEM
SINAPI               

(MAIO/2018)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

VALOR UNIT. SEM 
BDI

VALOR UNIT. COM 
BDI

VALORES  UNITÁRIOS
TOTAL 

UNITÁRIO
VALOR  TOTAL           

(R$)

7.1 VB                    1,00               1.169,65 1.487,26              1.041,08               446,18                1.487,26       1.487,26R$                    

1.487,26R$                    

24.880,33R$        

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

TOTAL  GERAL

__________________________
       Responsável Técnico Página 2

__________________________
Visto da Administração 


