CA ' X A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE _ COEFIC. NAO DESONER.
SOSP/ P.M.C _ COMP.01 MEIO-FIO MONTADO IN LOCO (APARTIR DO SINAPI 94263) M ! . o000

SINAPI-I | 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,00

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

SINAPI 94964  MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 003 351,18 0,00

SINAPI | 88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0087 18,56 0,00

SINAPI | 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 0221 18,48 0,00

SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,442 15,35 0,00
SOSP/P.M.C  COMP. 02 CERCA VIVA (APARTIR DO SINAPI 98509) M . boo

SINAPI-I 38640  MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM UN 3 1,55 0,00

SINAPI | 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01018 15,35 0,00

SINAPI | 88441  JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00255 17,85 0,00

! 0 0,00 0,00
SOSP/P.M.C  COMP.03 | GRADE DE PROTEGAO DE MADEIRA um
bRIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-I 4408 REGIAO - BRUTA M 8 1,94 0,00

SINAPII 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8 - 2,79 0,00

SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) K6 03 20,30 0,00

SINAPI | 88261  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 16,32 0,00

SINAPI 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8 15,31 0,00

SOSP/P.M.C | COMP.04 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 0,33HP (APARTIR DO SINAPI 83486) T B

BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X

SINAPI-I 729 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q =4 MCA /8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | 1 590,75 0,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 13,98 0,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 18,15 0,00

| REGULARIZAGAO DE BASE PARA ASSENTAMENTO DE PISO DE PEDRA BASALTO (APARTIR DO
SOSP/ P.M.C COMP. 05 1TCPO 170331)
| ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,

SINAPI 87302 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,03 456,81 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 18,48 0,00
SINAPI ! 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 15,35 0,00
SOSP/ P.M.C COMP. 06 PLACAS DE PEDRA BASALTO BRUTAS ESQUADREJADAS (APARTIR DO TCPO 170332) M2 |
'PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL
SINAPI-I ‘ 10734 OU OUTRAS SIMILARES, *11,5X *23CM, E= *1,0A *2,0CM M2 1 112,16 0,00
SINAPI-I I 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 9,13 i 0,64 0,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 4,55 0,65 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0304 60,00 0,00
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,25 10,97 0,00
COMP. 07 |CABO RIGIDO 2,5MM MULTIPOLAR ISOLAGAO EM HEPR, (A PARTIR DO SINAPI 91927) M
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM
SINAPI-| 39258 | PVC-5T2, ANTICHAMA BWF-8, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 1,19 7,06 0,00
SINAPI-I | 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,009 | 2,41 0,00
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 15,41 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ‘ 0,03 20,11 0,00
COMmP. 08 iCABO RIGIDO 6,00MM MULTIPOLAR ISOLACAO EM HEPR, (A PARTIR DO SINAPI 91931) | ™M
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM
SINAPI-I 39260 PVC-5T2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 M 1,19 15,31 0,00
SINAPI-I 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009 2,41 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ‘ 0,052 15,41 0,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052 20,11 0,00
|
COMP. 09 ‘CABO RIGIDO 10,00MM MULTIPOLAR ISOLAGAO EM HEPR, (A PARTIR DO SINAPI 91932) M
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM
SINAPI-| 39261 PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 L\ 1,19 25,39 0,00
SINAPI-I 21127 'FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN | 0 | 2,41 0,00
SINAPI | 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077 15,41 0,00
SINAPI | 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077 20,11 0,00

'ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEGAO DE TUBOS ENTERRADOS, INCLUINDO ESCAVAGAO E
COMP. 10 ACERTO DE VALA. (A PARTIR DO TCPO 191101) M3

SINAPI-l | 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG 0,00
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | 09222 0,00
SINAPII | 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0836 0,00
|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL
SINAPI 87441 POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 H 0,714 033 0,00
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 18,48 0,00
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,93 15,35 0,00
COMP. 11 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (APARTIR DE SINAPI 6/2020) M2 000 |
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ' ™ 0,00
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
SINAPI-| 4813 *2,0X1,125* M M2 1 200,00 0,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 18,33 0,00
SINAPI 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,28 0,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,35 0,00

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRACO 1:4 5:4 5 [(CIMFNTO/ ARFIA MFDIA/ RRITA 1) -



FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO ~ NAO DESONER.
COMP. 12 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA (APARTIR DO SINAPI 01/2018)
SINAPI-| 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) B
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X
SINAPI-| 37524 50M (LXC) M 1,1 1,78 0,00
SINAPI 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 18,28 0,00
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 15,35 0,00
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO (APARTIR DO SINAPI 98522) M B 19
SINAPI-I 4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M UN 0,3846 52,80
SINAPI-| 10931  TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2",H=1M M2 1,9231 7,98 0,00
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 18,48 0,00
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o 11229 15,35 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94974  PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,0145 374,48 0,00
COMP.14  ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO (APARTIR DO TCPO 210106) M
SINAPI-| 10931  TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H=1M M2 a1 | 7,98 0,00
SINAPI-I 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 04 43,25 0,00
SINAPI-I 340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M | 1,02 0,00
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 )
SINAPI-| 43130 KG/M) K6 015 . 18,59 0,00
SINAPI-| 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 006 24,44 0,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 7 0,64 0,00
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0201 60,00 0,00
SINAPI-| 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0253 50,40 0,00
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 18,48 0,00
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 15,35 0,00
SINAPI 88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 14,11 0,00
COMP.15  RE-ASSETAMENTO DE GUIA MEIO FIO (APARTIR DO SINAPI 94275) M 309 | 000
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 60,00 0,00
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 18,48 0,00
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 15,35 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL
SINAPI 88629  AF_08/2019 M3 0,001 504,83 0,00
COMP.16  PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE RUA 45 X 20 - FORNECIMENTO E INTALACAO UN
SINAPI-| 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E=3,35MM, *
SINAPI-I 21014 6,23* KG/M (NBR 5580) M 3 97,99 0,00
'LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,04 154,38 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - ‘
SINAPI 94974 | PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 004 374,48 0,00
'PLACA DE REGULAMENTAGAO DE PARADA OBRIGATORIOA (R-1 OCTOGONAL, R=25CM) EM e
COMP.17 |CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN o ‘;534,55 .
SINAPI-| 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3018 462,00 0,00
|TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * |
SINAPI-| 21014 6,23* KG/M (NBR 5580) M 3 97,99 0,00
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAP| 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,04 154,38 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94974 PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,04 374,48 0,00
[PLACA DE REGULAMENTAGAO PROIBIDO CIRCULAGAO E ESTACIONAR ( 2X CIRCULAR, R=25CM; . i
|+INFORMAGOES RETANGULAR 50X30) EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - .
COMP.18  FORNECIMENTO E INSTALAGAO uw oL | s | 000
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,7536 462,00 0,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * |
SINAPI-| 21014 6,23* KG/M (NBR 5580) M 4 97,99 0,00
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM f
SINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,06 154,38 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94974 | PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,06 374,48 0,00
COMP.19  RETIRADA DE CERCAMENTO (APARTIR DO SINAPI 97637 ) M2
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 15,35 0,00
COMP. 20 RETIRADA, TRANSPORTE E RECOLOCAGAO DE BRINQUEDOS M2
SINAPI 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 15,35 0,00
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,48 0,00
SINAPI 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 0,048 367,46 0,00
COMP. 21 RETIRADA DE MEIO FIO (APARTIR DO SINAPI 85335 2017) Mo T e
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 18,48 0,00
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 15,35 0,00
COMPOSICAO | COMP.22  NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DO TERRENO
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H
Data
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